

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

CONTRATTO AGGIUNTIVO PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA
PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPE-
RIORE "C. BECCARIA" DI CARBONIA. INTERVENTO FINANZIA-
TO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PNRR (M.4,
C.1, I.1.3). CUP J45E22000130006 - CIG A03B7AFB79.

Imposta di bollo
già assolta, ai sensi
dell'art. 1, comma 2
dell'Allegato I.4 al
D.lgs. n.36/2023

L'anno duemilaventisei, il giorno 29 del mese di lu-
glio in Carbonia, nella Sede dell'Amministrazione
della Provincia del Sulcis Iglesiente, via Mazzini
n.39, dinnanzi a me Dott. Marco Marcello, Segretario
generale della Provincia del Sulcis Iglesiente, giu-
sto Decreto del Presidente della Provincia n.9 del
04.03.2026, autorizzato per legge a rogare tutti i
contratti nei quali la stessa è parte, sono convenuti
i Signori:

- **Balzano Giovanni Luca**, nato a Sassari, il
22.01.1971, C.F. "BLZGNN71A22I452W", Dirigente
dell'Area Lavori Pubblici, giusto Decreto del Presi-
dente della Provincia del Sulcis Iglesiente n. 5 del
14.10.2025, che dichiara di intervenire in questo at-
to esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
della Provincia del Sulcis Iglesiente, C.F.
"90047420923", con sede legale a Carbonia, in Via
Mazzini n.39 di seguito nel presente atto denominata

semplicemente <<Stazione appaltante>>;

- **Ticca Agostino**, nato a Sassari il 01.05.1982, C.F. "TCCGTN82E01I452H", il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Impresa "**DOTT. MARIO TICCA S.R.L.**", con sede legale in Sassari (SS), viale Adua 4, 07100, C.F./P.I. "01532320908", di seguito nel presente atto denominato semplicemente <<Appaltatore>>.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante, sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

PREMETTONO CHE

- la L.R. 12 aprile 2021, n.7 e la L.R. 19 luglio 2024, n.9 "Disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province", hanno dettato le nuove norme in materia di riordino dell'assetto territoriale della Regione e, in particolare, hanno riformato l'assetto territoriale complessivo, che risulta articolato nelle Città Metropolitane di Cagliari e Sassari e nelle Province di Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano;

- i Decreti della Presidente della Regione Sardegna n. 48 del 15.05.2025 e nn. 50, 51 e 52 del 16.05.2025

hanno trasferito alla Città Metropolitana di Cagliari, alla Provincia del Sulcis Iglesiente e alla Provincia del Medio Campidano, i beni immobili, i beni mobili, il personale e i procedimenti della soppressa Provincia del Sud Sardegna, e ne sanciscono la sua cessazione dall'operatività al 31.05.2025 e l'operatività dei nuovi enti a far data dal 01.06.2025;

- dal verbale dell'Ufficio elettorale della Provincia del Sulcis Iglesiente del 30.09.2025, relativo alla proclamazione degli organi eletti dell'Ente, Presidente e Consiglio Provinciale, a seguito delle elezioni provinciali di secondo livello del giorno 29.09.2025, risulta eletto alla carica di Presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente il Dott. Mauro Usai;

- con determinazione n. 123 del 31.12.2025 del Dirigente dell'Area lavori Pubblici, sono stati riaggiudicati i lavori, come dal computo metrico estimativo revisionato e dal nuovo quadro economico, al secondo classificato nella graduatoria, impresa "Dott. Mario Ticca Srl", con sede legale in Sassari (SS), viale Adua 4, 07100, C.F./P.I. "01532320908", la quale, con nota prot. n. 10959 del 29.12.2025 ha accettato di subentrare alle medesime condizioni dell'aggiudicazione originaria, per un importo, al

netto del ribasso del 18,888%, pari a complessivi € 1.710.602,48 (di cui euro a € 1.018.309,74 per lavori a corpo ed € 654.459,74 per lavori a misura), oltre € 37.833,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA di legge;

- il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del R.U.P, con apposito verbale del 22.01.2026, in atti, ha proceduto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, alla consegna dei lavori in via d'urgenza sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto d'appalto;

- con contratto Rep. n.9, stipulato l'08.04.2026 in forma pubblica amministrativa e registrato lo stesso giorno al n.7127 serie 1T veniva formalizzato all'Appaltatore l'affidamento dei "Lavori di costruzione di una palestra a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "C. Beccaria" di Carbonia. Intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. PNRR (M.4, C.1, I.1.3) CUP J45E22000130006 - CIG A03B7AFB79";

- in data 27/01/2026 con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1240 l'Appaltatore proponeva una variante migliorativa ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. b) del D.Lgs 36/2023;

- in data 02/02/2026 in sede di riunione tenutasi con la Direzione dei lavori, il CSE, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore è stata condivisa la proposta migliorativa dell'appaltatore e richiesto l'inserimento nella variante da predisporre, delle opere previste in Capitolato all'art. 1.7 - opzione ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, ad esclusione della fornitura e posa dei pannelli fotovoltaici in quanto oggetto di altro finanziamento

- in data 20/04/2026 il RUP autorizzava il Direttore dei lavori alla redazione della variante richiesta con nota prot. n. 6135 del 13/04/2026;

- con determinazione del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici n. 146 del 02.07.2026 avente ad oggetto: "Lavori di costruzione di una palestra a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "C. Beccaria" di Carbonia. Intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. PNRR (M.4, C.1, I.1.3) CUP J45E22000130006 - CIG A03B7AFB79". Approvazione modifica contrattuale", è stata approvata la variante in corso d'opera dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera a) e c) e comma 7, lettera b), con variazione dell'importo contrattuale dei lavori;

- all'art. 7.2 del Disciplinare di gara e all'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto del progetto approvato e posto a base di gara è espressamente prevista la possibilità di modificare il contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a), per l'importo massimo non superiore a € 600.000,00, al fine di poter completare l'intero intervento e raggiungere il target e la milestone del progetto;

- in sede di gara l'Appaltatore ha accettato anche la realizzazione delle opere opzionali, agli stessi pat- ti e condizioni del contratto principale;

- con atto di sottomissione del 15 giugno 2026 sotto- scritto dall'Arch. Michele Casciu in qualità di di- rettore dei lavori e il sig Agostino Ticca in qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore, sono state definite le clausole contrattuali di cui all'atto ag- giuntivo e sono stati previsti n. 22 nuovi prezzi al lordo del ribasso del 18,888%;

- il ruolo di Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n.36/2023, viene svolto dall'Ing. Arch. Alfonso Sanna;

- le opere relative all'appalto in oggetto comportano il rispetto dei principi trasversali del PNRR;

- per il presente appalto sono stati rispettati i principi di:

- 1) *"non artificioso frazionamento"* dell'appalto ex art 14, comma 6, del D.lgs. n°36/2023;
 - 2) assenza del c.d. *"doppio finanziamento"* di cui all'art. 9 del Regolamento UE n.241/2021;
 - 3) non suddivisione in lotti ai sensi 58, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile, senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (*impossibilità oggettiva*);
 - 4) obblighi assunzionali, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. n.77/2021, convertito in Legge n.108/2021, applicando la deroga che prevede di stabilire una quota inferiore al 30% delle assunzioni per l'occupazione femminile;
 - 5) rispetto dei vincoli previsti dal principio del DNSH e dalla lista di esclusione stabilita nelle linee guida allegate alla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, 11 Agosto 2022, n.30;
- è stato verificato, anche attraverso il FVOE 2.0 dell'ANAC, il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico - professionale ed economico - finanziario in capo all'Appaltatore;
- ai sensi dell'art. 1, comma 52 bis, della Legge n.190/2012 non è necessaria l'acquisizione della do-

cumentazione antimafia, in quanto l'Appaltatore risulta iscritto nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (*c.d. White list*) istituito presso la Prefettura di Sassari, con scadenza 07.03.2026 con lo status di "aggiornamento in corso";

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione appaltante il D.U.R.C. Prot. n. INPS_50919112, con validità al 24.09.2026.

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - VALORE DELLA PREMESSA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la documentazione citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di questa Stazione Appaltante.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che, come sopra costituito, l'appalto relativo ai "*Lavori di costruzione di una palestra a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "C. Beccaria" di Carbonia. Intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. PNRR (M.4, C.1, I.1.3)*", compiutamente definiti negli ela-

borati del progetto di variante, elencati nell'Appendice n°1 in calce al contratto, come specificato all'art. 4.

- Codice Unico Progetto (C.U.P.): J45E22000130006;

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.): A03B7AFB79;

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per l'esatto e puntuale adempimento dell'appalto è fissato in **€ 684.505,84 (euro seicentottantaquattromilacinquecentocinque/84)** oltre IVA di legge pari a € 68.450,58 per complessivi € 752.956,42.

L'Appaltatore rinuncia perciò ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Il contratto è stipulato "parte a corpo e parte a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m) dell'allegato I.7 del D.lgs. n.36/2023, pertanto per le prestazioni a corpo il prezzo offerto, decurtato del ribasso di gara del 18,888%, pari ad € 283.324,22 rimane fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Per le prestazioni a misura, pari ad € 388.414,62 si procederà all'applicazione, sulla quantità effet-

tivamente autorizzate, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, decurtati, del ribasso percentuale offerto in sede di gara del 18,888%, oltre ad € 12.767,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e suoi allegati, in particolare dal Capitolato speciale d'appalto, di seguito nel presente atto chiamato semplicemente <<Capitolato>>, nello Schema di Atto di Sottomissione nonché dagli altri sotto elencati documenti che, seppur non materialmente allegati, l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e che vengono sottoscritti dalle parti restando depositati agli atti della Stazione appaltante:

a) Elaborati progettuali e tavole grafiche, nonché il verbale di accertamento tecnico contabile e la revisione del computo metrico estimativo di cui all'Appendice n.1 in calce al contratto;

b) Polizze di garanzia integrative di cui agli artt.

11 e 12;

c) *Patto d'integrità di cui all'art. 19.*

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto e nella citata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile, nonché a tutte le leggi, norme e regolamenti in vigore in materia degli specifici interventi, nonché alle disposizioni di cui all'art. 96 del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza dei Regolamenti UE e delle Guide operative relative all'applicazione del PNRR, nonché al D.L. n.77/2021 convertito con modificazioni in Legge n.108/2021 e ss.mm.ii.

ART. 5 - ESECUZIONE DELL'APPALTO E NORMATIVA PNRR

Si rinvia a quanto già stabilito all'art. 5 del contratto principale Rep. N. 9/2026.

ART. 6 - TERMINI E PENALI E PREMI

I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/08/2026, termine ultimo concesso dal Ministero a seguito di autorizzazione alla proroga acquisita tramite il portale FUTURA in data 23/06/2026 e registrata al Protocollo della Stazione Appaltante con n. 11031 nello stesso giorno. Per ogni giorno di ritardo, trova applicazione una penale pari allo **0,6 (zero**

virgola sei) per mille dell'importo contrattuale, come specificato all'art. 2.7 del Capitolato ed in ottemperanza all'art. 50, comma 4, del D.L. n°77/2021 convertito in Legge n°108/2021; tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il **10% (dieci per cento)** dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2026.

In applicazione dell'art. 50, comma 4, del D.L. n.77/2021 convertito in Legge n.108/2021 e ss.mm.ii., in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di riconoscere, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, per ogni giorno naturale di anticipo rispetto alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, un premio di accelerazione pari allo **0,6 (zero virgola sei) per mille** dell'importo netto contrattuale, mediante utilizzo di somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito,

raggiunga il **20% (venti per cento)** dell'importo contrattuale, come indicato all'art. 2.18 del Capitolato.

La Stazione Appaltante è soggetta alle disposizioni normative previste dal D.M. n°55/2013 in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con gli operatori economici; pertanto, le fatture dovranno riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti:

- **Committente:** *Provincia del Sulcis Iglesiente;*
- **C.F.:** *90047420923;*
- **Contratto:** *Rep. N.11/2026;*
- **Determinazione di impegno:** *n.146 del 02.07.2026;*
- **Progetto:** *Lavori di costruzione di una palestra a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "C. Beccaria" di Carbonia. Intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. PNRR (M.4, C.1, I.1.3);*
- **Codice univoco SDI** (Area tecnica e lavori pubblici): *T81ROS;*
- **Codice CUP:** *J45E22000130006;*
- **Codice CIG:** *A03B7AFB79.*

Le fatture emesse dovranno riportare la dicitura "scissione dei pagamenti" (come richiede l'art. 2 del D.M. 23 gennaio 2015).

Il titolo di spesa sarà intestato all'Operatore eco-

nomico "DOTT. MARIO TICCA S.R.L.", con accreditamento delle somme, in ottemperanza dell'art. 3 della Legge n°136/2010 e ss.mm.ii., esclusivamente sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato generale, troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D.lgs. n°231/2002 ss.mm.ii.).

ART. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n.136/2010 e ss.mm.ii.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Si rinvia a quanto già stabilito all'art. 9 del contratto principale Rep. N. 9/2026.

ART. 10 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Si rinvia a quanto già stabilito all'art. 10 del contratto principale Rep. N. 9/2026.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti dagli atti da questo richiamati, ha presentato, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. n°36/2023, integrazione alla garanzia definitiva pari al 5% dell'importo dell'appalto, a mezzo di atto di variazione polizza n. 1/66033/96/203591771, in atti, emessa in data 22.07.2026 dalla compagnia "Unipol Assicurazioni S.p.A.", via Stalingrado n. 45, Bologna, Agenzia di Sarrari.

ART. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA C.A.R.

L'Appaltatore ha costituito polizza assicurativa C.A.R. n.1/66033/88/221052503, in atti, emessa in data 23.07.2026 dalla compagnia assicurativa "Unipol", Agenzia n. 2328 di Sassari ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. n.36/2023, a copertura degli eventuali danni arrecati alla Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti; la somma assicurata relativamente alla sez. A - Partita 1 è pari all'importo complessi-

vo del contratto, al lordo dell'I.V.A., pari a € 2.634.619,15 per le Partite 2 e 3 è, rispettivamente, di € 500.000,00 e di € 150.000,00.

La suddetta polizza è inoltre comprensiva di responsabilità civile per danni arrecati a terzi per un massimale di € 500.000,00; l'Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

ART. 13 - OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO E

REVISIONE DEI PREZZI

Si rinvia a quanto già stabilito all'art. 13 del contratto principale Rep. N. 9/2026.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Si rinvia a quanto già stabilito negli art. 14 e 15 del contratto principale Rep. N. 9/2026.

ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO - CONTROVERSIE

Si rinvia a quanto già stabilito negli artt. 16 e 17 del contratto principale Rep. N. 9/2026.

ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del D.lgs. n°82/2005 e ss.mm.ii., Codice dell'Amministrazione Digitale, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di gara.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) l'Appaltatore dà atto di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 18 - PANTOUFLAGE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 19 - PATTO D'INTEGRITÀ

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta sottoscrizione del Patto di integrità, non materialmente allegato al presente contratto, ma sottoscritto per integrale accettazione dalle parti, che dichiarano espressamente di conoscerne l'intero contenuto. Per quanto non disciplinato dal Patto d'integrità si rinvia al "Codice di comportamento del personale",

adottato con Delibera dell'Amministratore Straordinario n.30 del 14.07.2025.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante.

ART. 21 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione a tassa fissa mediante il pagamento di un avviso PagoPA di € 200,00.

L'imposta di bollo viene assolta in sede di stipula del contratto principale Rep. n. 9/2026 ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Allegato I.4 del D.lgs. n°36/2023, è in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti ed ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tab. A Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R.

n.642/1972.

ART. 22 - MODALITÀ DI STIPULA

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da personale di mia fiducia e da me, Ufficiale rogante, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, e viene da me letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, previo accertamento delle identità personali, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n.82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

Il presente atto si compone di diciotto pagine e diciassette righe della diciannovesima pagina video **fin qui**, oltre all'Appendice n.1.

L'Appaltatore

(Agostino Ticca) firmato digitalmente

Il Rappresentante della Stazione appaltante

(Giovanni Luca Balzano) firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante

(Marco Marcello) firmato digitalmente

APPENDICE N.1

00_EEL_00_REL Elenco elaborati;

a) ERE_01 Elaborati relazionali

01_ERE_01_REL Relazione tecnica generale;

02.0_ERE_01_REL Relazione tecnica specialistica e calcoli impianti elettrici e ausiliari;

02.1_ERE_01_REL Relazione tecnica specialistica - verifica della protezione dalle fulminazioni;

02.2_ERE_01_REL Relazione tecnica specialistica - calcoli illuminotecnici;

03_ERE_01_REL Relazione tecnica specialistica impianto climatizzazione e produzione ACS;

04_ERE_01_REL Relazione tecnica specialistica e calcoli impianto antincendio;

05_ERE_01_REL Relazione tecnica specialistica e calcoli impianti idrici, fognari e smaltimento meteoriche;

06_ERE_01_REL Relazione contenimento consumi energetici (art.8 D.Lgs 192/2005 a s.m.i.);

07.0_ERE_01_REL Relazione geologica;

07.1_ERE_01_REL Relazione geotecnica;

08_ERE_01_REL Relazione tecnica specialistica e calcoli strutture;

09_ERE_01_REL Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di ri-

	ferimento e DNHS;	
	10_ERE_01_REL Piano di manutenzione dell'opera e del-	
	le sue parti;	
	b) SIC_02 Elaborati sicurezza	
	11.0_SIC_02_REL Piano di Sicurezza e Coordinamento e	
	computo dei costi della Sicurezza;	
	11.1_SIC_02_REL Fascicolo dell'opera;	
	c) CON_03 Elaborati contabili	
	12_CON_03_REL Computo metrico ed estimativo;	
	13_CON_03_REL Elenco nuovi unitari;	
	14_CON_03_REL Analisi nuovi prezzi;	
	15_CON_03_REL Quadro incidenza della manodopera;	
	16_CON_03_REL Quadro economico comparativo;	
	17_CON_03_REL Schema atto di sottomissione;	
	d) SDF_04 Elaborati grafici stato di fatto	
	19_SDF_04_REL Stato di fatto - Documentazione foto-	
	grafica;	
	20_SDF_04_PLA Stato di fatto: Inquadramento urbanis-	
	tico, paesaggistico e catastale;	
	21_SDF_04_PLA Stato di fatto: Planimetria genera-	
	le/rilievo planoaltimetrico;	
	e) SDP_05 Elaborati grafici progetto architettonico	
	22_SDP_05_PLA Progetto: Planimetria generale;	
	23_SDP_05_PLA Progetto: Pianta piano terra quota	
	+2.45;	

	24_SDP_05_PLA Progetto: Pianta piano palestra -1.00;	
	25_SDP_05_PLA Progetto: Pianta coperture;	
	26_SDP_05_PLA Progetto: Pianta controsoffitti;	
	27_SDP_05_PLA Progetto: Prospetti;	
	28_SDP_05_PLA Progetto: Sezioni;	
	29_SDP_05_PLA Progetto: Sezioni di dettaglio e parti-	
	colari costruttivi;	
	30_SDP_05_PLA Progetto: Gradonate pubblico;	
	31_SDP_05_PLA Progetto: Abaco degli infissi;	
	32_SDP_05_PLA Progetto: Abaco ringhiere e corrimano;	
	f) IMP_06 Elaborati grafici progetto impiantistico	
	33.0_IMP_06_PLA Progetto impianti idrici, fognari e	
	smaltimento - Adduzione ACS e AF;	
	34.0_IMP_06_PLA Progetto impianti idrici, fognari e	
	smaltimento meteoriche - impianto smaltimento fogna-	
	rio;	
	34.1_IMP_06_PLA Progetto impianti idrici, fognari e	
	smaltimento meteoriche - Nuova linea scarichi fognari	
	e adduzione idrica;	
	35_IMP_06_PLA Progetto impianti idrici, fognari e	
	smaltimento meteoriche - Impianto smaltimento meteo-	
	riche;	
	35.1_IMP_06_PLA Progetto impianti idrici, fognari e	
	smaltimento meteoriche - Dettagli costruttivi;	

	36.0_IMP_06_PLA	Progetto impianti elettrici e ausiliari - Planimetria generale aree esterne e coperture;
	36.1_IMP_06_PLA	Progetto impianti elettrici e ausiliari - Planimetrie quote -1.00 0.00 + 2.45;
	36.2_IMP_06_PLA	Progetto impianti elettrici e ausiliari - Calcoli, schemi unifilari, quadri e particolari costruttivi;
	37_IMP_06_PLA	Progetto impianti clima e ventilazione;
	38_IMP_06_PLA	Progetto Prevenzione incendi (d.m. 16/02/1982) - Planimetria generale;
	39_IMP_06_PLA	Progetto Prevenzione incendi (d.m. 16/02/1982) - Piante e sezioni;
	40_IMP_06_PLA	Progetto Prevenzione incendi (d.m. 16/02/1982) - Piante e schemi;
	g) ACC_07_Elaborati Accessibilità (legge 13/89)	
	41_ACC_07_REL	Progetto accessibilità - Relazione (legge 13/89);
	42_ACC_07_PLA	Progetto accessibilità - Planimetrie (legge 13/89).
	h) STR_08_Elaborati grafici progetto strutturale	
	43_STR_08_PLA	Progetto Strutturale - Planimetria scavii e fili fissi e rete di drenaggio;
	44_STR_08_PLA	Progetto Strutturale - Prefabbricato piante pilastri, travi di copertura e solai;
	- 23 -	

