



COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO

Progetto Esecutivo di riqualificazione con ampliamento
del centro sportivo di Via della Resistenza - Nuova struttura
polifunzionale adibita ad attività sportive

CUP: C41B21003560004 CIG: 9836836DDA
Rispetto al DNSH - Missione: M5 - Componente: C2 - Investimento: 2.1

Dati Catastali
Foglio 20 - Part. 2242, 395, 1173, 2427, 839, 819, 854, 2258,
2623,2624, 2622, 878, 840, 848, 818, 838, 846,2242, 1225

committente:

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Piazza Ganganelli 1, 47822, Santarcangelo di Romagna (RN)

tel: 0541 356111

CF/PI: 01219190400

mail: urp@comune.santarcangelo.rn.it

RUP: Ing. Roberto Signorotti

Dirigente: Arch. Silvia Battistini



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

RAGGRUPPAMENTO RTI

impresa mandataria:

SOM

Società fra operai muratori
del Comune di Cesena s.p.a.
mail: luigimartini@somcesena.it
tel : 0547 601065



impresa mandante:

CICAI

Consorzio Imprese dell'Adriatico
mail: luigimartini@somcesena.it
tel : 0547 601065



SUB-RAGGRUPPAMENTO RTP

progettisti architettonici:

Ing. Domenico Farrocco

mail: farroccodomenico@gmail.com
tel : 0865708152

Pier Currà Architettura s.r.l.

mail: autorizzazioni@piercurra.it
tel : 0547 1796639

Arch. Luca Daltri

mail: l.daltri@piercurra.it
tel : 0547 1796639

Arch. Martina Pedrelli

mail: m.pedrelli@piercurra.it
tel : 0547 1796639

Ing. Stefano Ferri

mail: s.ferri@geocontract.com
tel : 347 4024209

progettisti strutturali:

Ing. Marco Peroni

mail: peroni@marcoperoni.it
tel : 0546 31433

Ing. Sandro Cedri

mail: s.cedri@piercurra.it
tel : 0547 1796639

progettisti impianti:

Ing. Simone Dalmonte

mail: info@dalmonteingegneria.it
tel : 339 1736073

Ing. Giampaolo Vecchi

mail: tecnico@studiotecnicovecchi.it
tel : 335 6762562

PROGETTO ESECUTIVO

elaborato:

GENERALE Quadro Economico

G_0021

scala

-

data

16-05-2024

fase:

PE

categoria:

G

n. documento:

0021

revisione:

01

elaborato:

QE

storico revisioni:

01
00

SECONDA EMISSIONE
PRIMA EMISSIONE

16-05-2024
28-03-2024

n.

descrizione

data

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 207/2010 e art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016

A		LAVORI
A1	IMPORTO LAVORI (di cui per spese per la manodopera € 761.799,23)	€ 3 183 143,06
A2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso di progetto	€ 109 000,85
	Sommano per lavori	3 292 143,91 €
A3	Compenso Progettazione Esecutiva e aggiornamento del CSE	83 646,19 €
	Totale A	3 375 790,10 €
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (IVA COMPRESA)
B1	IMPREVISTI INCLUSA IVA	15 888,07 €
B1.1	ARREDI PALESTRA	0,00 €
B1.2	BONIFICA BELLICA	10 000,00 €
B1.3	ASSISTENZA/SORVEGLIANZA SCAVI ARCHEOLOGICI	4 000,00 €
B2	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI	2 000,00 €
B3	ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	2 000,00 €
B4	ACQUISIZIONI O ESPROPRIAZIONI AREE O IMMOBILI	0,00 €
B5	SPESE TECNICHE RELATIVE A : B5.a - SPESE TECNICHE ONERI COMPRESI (incluse spese archeologo e spese di verifica PD e PE) B5.b - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (ART 113 - 2° COMMA DEL D.LGS 50/2016)	332 507,10 € 52 894,25 €
B6	SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO	0,00 €
B7	EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	2 000,00 €
B8	SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	0,00 €
B9	SPESE PER CONTRIBUTO ANAC	660,00 €
B10	SPESE PER ACCERTAMENTI E VERIFICHE DI LABORATORIO	0,00 €
B11	SPESE PER COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO, STATICO O ALTRI SPECIALISTICI	35 000,00 €
B12	ACCANTONAMENTI PER ADEGUAMENTO PREZZI	0,00 €
	Totale B	456 949,42 €
C		CALCOLO IVA
B13	IVA 10% SUL TOTALE LAVORI IN APPALTO	329 214,39 €
B13	IVA 22% SUL TOTALE COMPENSO PE e AGG. DEL CSE	22 484,10 €
B14	ECONOMIE DA RIBASSO SU IVA	0,00 €
B15	RIBASSO DI GARA DISPONIBILE INCLUSA IVA (QUOTA AFFERENTE A COFINANZIAMENTO COMUNE) - 7,56%	1 176,04 €
B16	RIBASSO DI GARA NON DISPONIBILE INCLUSA IVA (QUOTA AFFERENTE A PNRR) - 92,44%	14 385,96 €
	Totale C	367 260,49 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		824 209,90 €
TOTALE COMPLESSIVO A+B+C =		4 200 000,00 €